   













      Приложение

                   к постановлению администрации 

                      ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

                                                                                                                                                                          От 01.07.2025 № 777
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА КОРРЕКТИРОВКУ «ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ НА 2021 - 2025 ГОДЫ»
	1.
	Основания для разработки   инвестиционной программы 
	Техническое задание на корректировку «Инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по теплоснабжению ЗАТО г. Радужный на 2021 – 2025 годы» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов: 

 - Федерального закона от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в действующей редакции);      

 - Градостроительного кодекса Российской Федерации;    

 - Федерального Закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (вместе с «Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)») (в действующей редакции);      

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.02.2023  № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;
-  Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007  № 100 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 

	2.
	Заказчик разработки                                                          

инвестиционной                                                      

программы     
	Администрация ЗАТО г. Радужный  

	3.
	Разработчик и исполнитель инвестиционной                                                      

программы     
	ЗАО «Радугаэнерго»

	4.
	Цель инвестицион-ной программы                
	Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения на территории ЗАТО г.Радужный   

	5.
	Задачи инвестиционной программы
	- повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования;
- снижение потерь тепловой энергии при ее передаче;

- снижение износа энергооборудования и тепловых сетей;
- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры;

- рациональное использование энергетических ресурсов.

	6.
	Источники финансирования инвестиционной                                        

программы     
	- собственные средства организации, учтенные при установлении тарифов на тепловую энергию (амортизационные отчисления, расходы на капитальные вложения, финансируемые за счет нормативной прибыли и прочие собственные средства).

	7.
	Плановые значения показателей, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы 
	Наименование показателя
	Фактичес кие значения

2019 г.
	Текущее значение 2020г.
	Плановые значения, в т.ч. по годам реализации


	
	
	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (т.у.т./Гкал)
	0,16040
	0,16037
	0,16110
	0,16106
	0,16104
	0,16100
	0,16090

	
	
	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (%)
	82,4
	80,5
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6 
	82,5

	
	
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии 

по тепловым сетям (Гкал в год)
	23268
	21035
	23713
	23618
	23476
	23336 
	25883

	
	
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии 

по тепловым сетям (% от полезного отпуска тепловой энергии)
	19,7
	18,11
	21,3
	21,3
	21,2
	21,1 
	25,1

	
	
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии (тонн в год для воды)
	92823
	83913
	94599
	94220
	93853
	93503 
	93141

	
	
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздей-ствия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружаю-щей среды (тонн в год):                        выбросы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	а) твердые
	0,129
	0,129
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	
	
	б) газообразные
	125,359
	122,914
	154,89
	154,89
	154,89
	154,89
	154,89

	
	
	сбросы:
	14,52
	2,64
	20,11
	20,11
	20,11
	20,11
	20,11

	8.
	Срок разработки инвестиционной программы
	Корректировку инвестиционной программы осуществить не позднее 30-ти календарных дней со дня утверждения технического задания.

	9.
	Требования по разработке инвестиционной программы
	1. Выполнить анализ существующего состояния системы теплоснабжения ЗАТО г. Радужный с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг на основании результатов технологической экспертизы;

2. Разработать мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов теплоснабжения, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения, снижение износа энергооборудования и потерь на тепловую энергию;

 3. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы, с распределением по годам.

	10.
	Условия по разработке инвестиционной программы  
	1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СП и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование; 

2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с проектными решениями.

3. Модернизацию (реконструкцию) объектов теплоснабжения предусмотреть с применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности.

	11.
	Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу
	2021 год

	
	
	1.Модернизация ЦТП (замена насоса 1Д200/90 №2) квартал 9 строение 3/1

	
	
	2.Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №2 в ЦТП квартал 9 строение 3/1

	
	
	3.Реконструкция участка тепловой сети Ду 800 мм (64 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20

	
	
	4.Модернизация системы газоподачи и пусконаладочные работы котла ДКВРВ-10-13-115 №3

	
	
	5.Модернизация системы учета отпуска тепловой энергии в котельной ПТВМ

	
	
	2022 год

	
	
	1.Модернизация котельной ДКВР (замена атмосферного деаэратора ДА-50)

	
	
	2.Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №3 в ЦТП квартал 9 строение 3/1

	
	
	2023 год

	
	
	1.Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя № 1 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1

	
	
	2.Модернизация ЦТП-36 (замена насоса К90/55 на 1Д200/90 № 3) квартал 3 строение 9/1

	
	
	3.Реконструкция наружных трубопроводов ГВС, проходящих транзитом в подвале жилого дома № 35 квартал 1 

	
	
	2024 год

	
	
	1.Модернизация котельной КВГМ (замена сетевого насоса Д1250-125) квартал 13/20

	
	
	2.Реконструкция бака-аккумулятора горячей воды №1 объемом 300 м3 в ЦТП квартал 9 строение 3/1)

	
	
	2025 год

	
	
	1.Реконструкция теплоизоляции участка наружной тепловой сети диаметром 530 мм (175 м) от ТК3-2 до ТК-1-4 квартал 1 

	
	
	2.Модернизация котельной ДКВР (замена парового котла ДЕ-16-14 ГМ на паровой котел ДЕ-4-14 ГМ-О (1-й этап - закупка оборудования)) квартал 13/20

	
	
	3.Модернизация ЦТП-36 (монтаж и ПНР крана подвесного г/п 1т) квартал 3 строение 9/1

	12.
	Срок реализации инвестиционной программы
	Инвестиционная программа реализуется в 2021-2025 годы


